



**INFORME SUBCOMISIÓN DE APOYO
No. 03 - PE-CPC-GADPP- 3-20-R**

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9:30 del 29 de octubre de 2020, en las oficinas de la Dirección de Gestión de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, mediante MEM-660-CRPC-2020 de 06 de octubre de 2020 se reúne la Subcomisión de Apoyo conformada por:

- Ing. Cesar Criollo – Dirección de Gestión de Vialidad
- Arq. Aram Mazaheri – Dirección de Gestión de Fiscalización
- Ing. Daniel Tarambís – Dirección de Gestión de Infraestructura.
- Ing. Mariela Flores – Dirección de Gestión Financiera
- Abg. Mayra Celi – Dirección de Gestión de Sindicatura.

Para proceder con la revisión técnica de las ofertas presentadas para el proceso re aperturado para la contratación de la "FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL TRÉBOL –PEAJE, DOBLE CALZADA-DERECHA E IZQUIERDA DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, LONGITUD L=4.0 KM". Signado con el código PE-CPC-GADPP-3-20-R.

OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
INDETEC CIA. LTDA.	X	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA	X	

1. Evaluación por puntaje:

De conformidad con los pliegos y con el ACTA No. 02-PE-CPC-GADPP-3-20-R, donde constan las preguntas y aclaraciones realizadas en éste proceso, se procedió con la evaluación por puntaje, considerando la siguiente normativa establecida en los pliegos:

1. "No se otorgará puntaje a la experiencia general, específica, y del personal técnico, solicitadas en la etapa de requisitos mínimos por ser de cumplimiento obligatorio. Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificación por puntaje; ésta deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

4.2.1 Metodología de asignación de puntaje en la experiencia: En el caso de seleccionar parámetros de evaluación por puntaje se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:

A partir de la información que proporcionen los Consultores en los formularios y documentos complementarios, y en función de lo establecido en el Reglamento General de la LOSNCP, la Comisión Técnica evaluará las Ofertas considerando los criterios contenidos en la Resolución

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right.



RE-SERCOP-2016-0000072, sección II, contratación mediante Lista Corta y Concurso Público.

En función de lo establecido, la calificación de la Oferta Técnica y Oferta Económica se realizará sobre un total de 100 puntos cada una, pudiendo para el caso de la primera establecer subtotales máximos para los factores que se han descrito.”

Se procedió a realizar la evaluación en función de los siguientes parámetros:

Procedimiento para la calificación de ofertas (criterios generales de calificación)

No.	Concepto	Calificación
1	Experiencia General del Consultor	15
2	Experiencia Específica del Consultor	25
3	Experiencia del Personal Técnico Principal	45
4	Plan de Trabajo	15
TOTAL		100

1.1 Experiencia General del Consultor

EXPERIENCIA GENERAL DEL CONSULTOR		PUNTAJE	15			
		No. MÁXIMO DE PROYECTOS	2			
		PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08			
		TIEMPO ACEPTABLE	15 años			
Proyectos de Fiscalización de Ingeniería Civil						
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION DEL NUEVO MERCADO DE LA CIUDAD DE OTAVALO.	21/11/2016	108-115	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	857.052,26	15
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE	28/06/2019	109-119	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	137.357,95	15

1.2 Experiencia Específica del Consultor



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR		PUNTAJE		25		
		No. MÁXIMO DE PROYECTOS		2		
		PRESUPUESTO REFERENCIAL USD		106.662,08		
		TIEMPO ACEPTABLE		15 años		
Construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento (no serán considerados adoquinados ni empedrados)						
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	NUEVA VIA DEL CUARTEL DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE (GIR) ACANTONADO EN LA PROVINCIA DE MANABI - MANTA ETAPA I KM 10.8 VIA JARAMIJO LONGITUD DE LA VIA 4.2 KM.	26/09/2011	117-121	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	225.400,00	25
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DIEZ DE AGOSTO - LOS BANCOS, PAVIMEMNTO FLEXIBLE	23/08/2013	129-136	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1.206.609,64	25

1.3 Experiencia del personal técnico principal

INGENIERO CIVIL (JEFE DE FISCALIZACIÓN)		PUNTAJE		11			
		No. Máximo de Proyectos		2			
		PRESUPUESTO REFERENCIAL USD		106.662,08			
		80% DEL PRF USD		85.329,66			
Jefe y/o Director en la fiscalización de proyectos que contemplen la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	183-187	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	11	



CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA, 119 KM	03/06/2019	188-201	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1' 495.676,19	11	
INGENIERO CIVIL, RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (2)						PUNTAJE	9
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Residente de fiscalización en proyectos que contemplan la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento.							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	198-202	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	9	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	209-213	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	9	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS - ALAMO Y ACCESO, DE 80,5 KM DE LONGITUD	30/09/2014	228-240	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	428.410,47	9	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA REHABILITACION (OBRAS OBLIGATORIAS) Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA DE 119, KM	03/06/2019	268-281	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1' 495.676,19	9	



INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO QUIMICO O INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA/ESPECIALIZACION AMBIENTAL (1)	PUNTAJE	4
	No. Máximo de Proyectos	3
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
	80% DEL PRF USD	85.329,66

Ingeniero Ambiental, Ingeniero Químico o Ingeniero Civil con Experiencia/Especialización en materia Ambiental que justifique su experiencia con formación de tercer nivel mínimo, con experiencia en la elaboración y/o participación de Estudios Ambientales, Auditorías Ambientales, Informes Ambientales de Cumplimiento o documentos ambientales, entre otros, así como haber participado como líder y/o parte del equipo técnico ambiental en la supervisión y/o fiscalización ambiental de obras, tanto del sector público como del privado en proyectos de ejecución similares de infraestructura vial.

OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION VIA PAQUISHA CAMPAMENTO CONDOR EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR 3,2 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE	08/08/2019	285-287	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	205.177,68	4	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA DE 93, 1 KM	13/04/2016	450-458	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	2'778.153,18	4	

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA GEOTÉCNIA - PAVIMENTOS (2)	PUNTAJE	8
	No. Máximo de Proyectos	3
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
	80% DEL PRF USD	85.329,66

Ingeniero Civil Especialista Geotécnico que justifique su experiencia en Evaluación geotécnica vial, minas, mecánica de suelos y pavimentos

OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	239-243	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	8	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	224-228	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	8	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE A NIVEL DE CARPERA ASFALTICA DE 169 METROS	08/09/2020	290-299	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	137.389,23	8	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	ESTUDIOS DE ADAPTABILIDAD PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA	28/07/2017	348-356	ACTA DE RECEPCIÓN Y CERTIFICADO	224.154,00	8	





ING. CIVIL O ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (1)						PUNTAJE	4
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Ingeniero Civil o en Seguridad Industrial (Acta No. 2 - Preguntas y respuestas) que justifique su experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	256-270	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	4	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO DOS: FIN DE VARIANTE DE SAN SEBASTIAN - PICHINCHA - EL EMPALME	11/08/2015	413-438	CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	12'651.681,00	4	

FACILITADOR SOCIAL (1)						PUNTAJE	3
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Facilitador Social que justifique su experiencia en socialización y/o comunicación en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION VIA PAQUISHA CAMPAMENTO CONDOR EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR 3,2 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE	08/08/2019	310-312	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	205.177,68	3	



CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE LONGITUD 169 METROS	28/06/2019	485-496	CERTIFICADO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	137.389,23	3	
------------------------------------	--	------------	---------	---	------------	---	--

TOPOGRAFO (2)	PUNTAJE	3
	No. Máximo de Proyectos	3
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
	80% DEL PRF USD	85.329,66

Topógrafo y/o Ing. Civil que justifique su experiencia como Topógrafo en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial

OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	324-328	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	3	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	340-344	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	3	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE LONGITUD 169 METROS	22/05/2019	514-527	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1'779.235,33	3	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	CONSTRUCCION DEL PUENTE ATIRANTADO SOBRE EL RIO QUEVEDO EN LA CALLE SEPTIMA DE 154 METROS DE LONGITUD Y 19,80 METROS DE ANCHO	04/01/2017	537-549	CERTIFICADO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	15'510.920,21	3	

LABORATORISTA EN PAVIMENTOS, HORMIGONES Y SUELOS (2)	PUNTAJE	3
	No. Máximo de Proyectos	3
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
	80% DEL PRF USD	85.329,66



OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACIÓN DE LA VÍA SANTA ROSA – CAMPAMENTO PRINCIPAL CANGREJOS – PROVINCIA DE EL ORO 4.5KM EN PAVIMENTO	10/12/2018	364-371	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	276267,91	3	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE URB. SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA	24/01/2020	383-387	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	122387,00	3	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO DOS: FIN DE VARIANTE DE SAN SEBASTIAN - PICHINCHA - EL EMPALME	11/08/2015	563-571	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	12.651.681,24	3	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADO R ZAMORA LA ESPE LONGITUD 169 METROS	28/06/2019	606-615	CERTIFICAD O Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	137.389,23	3	

1.4 Plan de Trabajo

FTA INGENIEROS CIA. LTDA.				
Ítem	Páginas	Criterios de calificación	Puntaje	Observaciones
1. Enfoque, alcance y organización	57-75	Satisfactorio	3	
2. Metodología	75-99	Aceptable	4	Se presenta el enfoque, metodología y/ cronogramas con suficiente detalle; se incluye la secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo no

Handwritten signature and initials in blue ink.



				diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad.(consta la actividad pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo)
3. Cronograma detallado de actividades	100	Suficiente / Satisfactoria	3	
4. Cronograma de participación del personal	101	Insuficiente	1	No cumple los días asignado para cada técnico como por ejemplo: Jefe de Fiscalización debe cumplir con 60 días sin embargo según cronograma consta 40 días, además del personal topógrafo debe cumplir 60 días y en el cronograma consta 30 días.
Puntaje establecido en el pliego: 15 puntos			11	

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA				
Ítem	Páginas	Criterios de calificación	Puntaje	Observaciones
1. Enfoque, alcance y organización	51-63	Satisfactorio	3	
2. Metodología	64-103	Aceptable	4	Se presenta el enfoque, metodología y/ cronogramas con suficiente detalle; se incluye la secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo no diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad.(consta la actividad pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo)
3. Cronograma detallado de actividades	104	Aceptable	2	No describe en forma detallada las actividades de la fiscalización mencionada en el cronograma de actividades.
4. Cronograma de participación del personal	105	Satisfactorio	3	
Puntaje establecido en el pliego: 15 puntos			12	

1.5 Resumen de la Evaluación por puntaje de los oferentes

No.	CONCEPTO	CALIFICACIÓN SEGÚN PLIEGOS	FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	CONSULTORA INDETEC CIA LTDA
1	Experiencia General del Consultor	15	15	15
2	Experiencia Específica del Consultor	25	25	25
3	Experiencia del Personal Técnico Principal	45	45	45



4	Plan de Trabajo	15	11	12
TOTAL		100	96	97

Conclusiones y Recomendaciones:

Con el análisis previo podemos concluir que los oferentes que de conformidad con lo establecido en el pliego que manifiesta:

“Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase.”

Los puntajes de las ofertas técnicas alcanzados por los oferentes son:

OFERENTE	PUNTAJE
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	96
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	97

La Subcomisión de Apoyo recomienda se proceda con la apertura de la oferta económica de los citados oferentes y la posterior calificación de los mismos de conformidad con lo establecido en los pliegos.

Para constancia de lo actuado a las 12H00 del 29 de octubre de 2020, firman conjuntamente a continuación:

Miembros de la Sub Comisión de Apoyo:

Ing. César Criollo.
Delegado de la Dirección de Gestión de Vialidad

Arq. Aram Mazaheri.
Delegado de la Dirección de Gestión de Fiscalización

Ing. Daniel Tarambis.
Delegado de la Dirección de Gestión de Infraestructura.



Ing. Mariela Flores.
Delegada de la Dirección de Gestión Financiera

Abg. Mayra Celi.
Delegado de la Dirección de Gestión de Sindicatura