



GAD DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
"REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL TRÉBOL –PEAJE, DOBLE CALZADA – DERECHA E IZQUIERDA DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI,
LONGITUD L=4.0 KM"
Proceso: PE-LICO-GADPP-3-2020

METODOLOGÍA Y CRONOGRAMAS

PARAMETRO		1	2	3	4	5	
		CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI	RIPCONCIV CIA. LTDA.	OBRACIV CIA. LTDA.	CONSORCIO VIAL EL TREBOL	CONSORCIO AUTOPISTA RUMIÑAHUI	
1	METODOLOGÍA	Secuencia lógica de actividades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Control de calidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Seguridad Industrial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Logística	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Frentes de trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Política Medioambiental	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		Plan de Movilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	Curva de Inversión	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	RUTA CRITICA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	JUSTIFICATIVO DE BUEN USO DEL ANTICIPO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

PARAMETRO		6	7	8	9	10
		HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	JORGE HUGO MORA MALDONADO			
1	METODOLOGÍA	Secuencia lógica de actividades	CUMPLE	CUMPLE		
		Control de calidad	CUMPLE	CUMPLE		
		Seguridad Industrial	CUMPLE	CUMPLE		
		Logística	CUMPLE	CUMPLE		
		Frentes de trabajo	CUMPLE	CUMPLE		
		Política Medioambiental	CUMPLE	CUMPLE		
		Plan de Movilidad	CUMPLE	CUMPLE		
2	CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS	Curva de Inversión	CUMPLE	CUMPLE		
3	RUTA CRITICA		CUMPLE			
4	JUSTIFICATIVO DE BUEN USO DEL ANTICIPO		CUMPLE			
CUMPLIMIENTO		CUMPLE	CUMPLE			