

ACTA No. 07

PE-CPC-GADPP-3-20-R

CALIFICACIÓN (PUNTAJE)

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h:30 del jueves 05 de noviembre de 2020 se reúne de manera virtual, la Comisión Técnica designada a través del memorando N.º 436-CRPC-2020 de 06 de julio del 2020, conformada por: el ingeniero Alex Rivera, presidente de la Comisión Técnica; ingeniero Edwin Herrera, Titular del área requirente y arquitecto Alberto Guamán, Profesional afín al objeto de contratación. Intervendrán con voz pero sin voto: Fredie Vega, Director de Gestión de Sindicatura y la doctora Mayra Jiménez Directora de Gestión Financiera (subrogante) , para proceder con la diligencia de lectura y revisión de informe N°3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS de la Sub Comisión Técnica del proceso de Publicación Especial de Concurso Público de Consultoría No. PE-CPC-GADPP-3-20-R, que tiene por objeto la **“FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL TRÉBOL –PEAJE, DOBLE CALZADA-DERECHA E IZQUIERDA DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, LONGITUD L=4.0 KM”**

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura y revisión del informe N°3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS.
3. Resoluciones respecto a revisión del informe Ampliatorio.
4. Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

PUNTO UNO - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-

El Secretario de la Comisión Técnica, por solicitud del ingeniero Alex Rivera, Presidente de la Comisión Técnica constata la comparecencia de los siguientes miembros: el arquitecto Alberto Guamán, Profesional afín al objeto de contratación. Interviene con voz pero sin voto: el doctor Fredie Vega, Director de Gestión de Sindicatura y la doctora Mayra Jiménez Directora de Gestión Financiera (subrogante).

Por lo que al haberse constatado el quórum establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, se declara instalada la sesión.

PUNTO DOS – LECTURA Y REVISIÓN DEL INFORME N°3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS.-

El Secretario de la Comisión Técnica, procede a dar lectura al informe N°3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS de la Sub Comisión Técnica e informa todas las novedades que han existido en la citada etapa del procedimiento precontractual.



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

**INFORME SUBCOMISIÓN DE APOYO
No. 03 - PE-CPC-GADPP-3-20-R**

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9:30 del 29 de octubre de 2020, en las oficinas de la Dirección de Gestión de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, mediante MEM-660-CRPC-2020 de 06 de octubre de 2020 se reúne la Subcomisión de Apoyo conformada por:

- Ing. Cesar Criollo – Dirección de Gestión de Vialidad
- Arq. Aram Mazaheri – Dirección de Gestión de Fiscalización
- Ing. Daniel Tarambís – Dirección de Gestión de Infraestructura.
- Ing. Mariela Flores – Dirección de Gestión Financiera
- Abg. Mayra Celi – Dirección de Gestión de Sindicatura.

Para proceder con la revisión técnica de las ofertas presentadas para el proceso re aperturado para la contratación de la "FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL TRÉBOL -PEAJE, DOBLE CALZADA-DERECHA E IZQUIERDA DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, LONGITUD L=4.0 KM". Signado con el código PE-CPC-GADPP-3-20-R.

OFERENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
INDETEC CIA. LTDA.	X	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA	X	

1. Evaluación por puntaje:

De conformidad con los pliegos y con el ACTA No. 02-PE-CPC-GADPP-3-20-R, donde constan las preguntas y aclaraciones realizadas en éste proceso, se procedió con la evaluación por puntaje, considerando la siguiente normativa establecida en los pliegos:

1. "No se otorgará puntaje a la experiencia general, específica, y del personal técnico, solicitadas en la etapa de requisitos mínimos por ser de cumplimiento obligatorio. Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificación por puntaje; ésta deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo.

4.2. Evaluación por puntaje: Solo las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos serán objeto de evaluación por puntaje.

4.2.1 Metodología de asignación de puntaje en la experiencia: En el caso de seleccionar parámetros de evaluación por puntaje se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:

A partir de la información que proporcionen los Consultores en los formularios y documentos complementarios, y en función de lo establecido en el Reglamento General de la LOSNCP, la Comisión Técnica evaluará las Ofertas considerando los criterios contenidos en la Resolución

1

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

RE-SERCOP-2016-0000072, sección II, contratación mediante Lista Corta y Concurso Público.

En función de lo establecido, la calificación de la Oferta Técnica y Oferta Económica se realizará sobre un total de 100 puntos cada una, pudiendo para el caso de la primera establecer subtotales máximos para los factores que se han descrito."

Se procedió a realizar la evaluación en función de los siguientes parámetros:

Procedimiento para la calificación de ofertas (criterios generales de calificación)

No.	Concepto	Calificación
1	Experiencia General del Consultor	15
2	Experiencia Específica del Consultor	25
3	Experiencia del Personal Técnico Principal	45
4	Plan de Trabajo	15
TOTAL		100

1.1 Experiencia General del Consultor

EXPERIENCIA GENERAL DEL CONSULTOR	PUNTAJE		15
	No. MÁXIMO DE PROYECTOS		2
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD		106.662,08
	TIEMPO ACEPTABLE		15 años

Proyectos de Fiscalización de Ingeniería Civil						
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION DEL NUEVO MERCADO DE LA CIUDAD DE OTAVALO.	21/11/2016	108-115	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	857.052,26	15
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE	28/06/2019	109-119	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	137.357,95	15

1.2 Experiencia Específica del Consultor

2

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR	PUNTAJE					25
	No. MÁXIMO DE PROYECTOS					2
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD					106.662,08
	TIEMPO ACEPTABLE					15 años

Construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento (no serán considerados adoquinados ni empedrados)						
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	NUEVA VIA DEL CUARTEL DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE (GIR) ACANTONADO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ - MANTA ETAPA I KM 10.8 VIA JARAMILLO LONGITUD DE LA VIA 4.2 KM.	26/09/2011	117-121	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	225.400,00	25
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DIEZ DE AGOSTO - LOS BANCOS, PAVIMEMNTO FLEXIBLE	23/08/2013	129-136	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1'.206.609,64	25

1.3 Experiencia del personal técnico principal

INGENIERO CIVIL (JEFE DE FISCALIZACIÓN)	PUNTAJE		11				
	No. Máximo de Proyectos		2				
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD		106.662,08				
	80% DEL PRF USD		85.329,66				
Jefe y/o Director en la fiscalización de proyectos que contemplen la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	183-187	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	122.387,00	11	

3

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGov



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGov



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA, 119 KM	03/06/2019	188-201	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1'.495.676,19	11	
INGENIERO CIVIL, RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN (2)					PUNTAJE		9
					No. Máximo de Proyectos		3
					PRESUPUESTO REFERENCIAL USD		106.662,08
					80% DEL PRF USD		85.329,66
Residente de fiscalización en proyectos que contemplen la construcción, rehabilitación y/o reconstrucción de la estructura de pavimento.							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	198-202	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	9	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	209-213	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	9	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS - ALAMO Y ACCESO, DE 80,5 KM DE LONGITUD	30/09/2014	228-240	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	428.410,47	9	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA REHABILITACION (OBRAS OBLIGATORIAS) Y MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - SANTA ELENA DE 119, KM	03/06/2019	268-281	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1' 495.676,19	9	

4

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO QUIMICO O INGENIERO CIVIL CON EXPERIENCIA/ESPECIALIZACION AMBIENTAL (1)						PUNTAJE	4
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Ingeniero Ambiental, Ingeniero Químico o Ingeniero Civil con Experiencia/Especialización en materia Ambiental que justifique su experiencia con formación de tercer nivel mínimo, con experiencia en la elaboración y/o participación de Estudios Ambientales, Auditorías Ambientales, Informes Ambientales de Cumplimiento o documentos ambientales, entre otros, así como haber participado como líder y/o parte del equipo técnico ambiental en la supervisión y/o fiscalización ambiental de obras, tanto del sector público como del privado en proyectos de ejecución similares de infraestructura vial.							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION VIA PAQUISHA CAMPAMENTO CONDOR EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR 3,2 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE	08/08/2019	285-287	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	205.177,68	4	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA DE 93,1 KM	13/04/2016	450-458	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	2'778.153,18	4	

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA GEOTÉCNIA - PAVIMENTOS (2)						PUNTAJE	8
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Ingeniero Civil Especialista Geotécnico que justifique su experiencia en Evaluación geotécnica vial, minas, mecánica de suelos y pavimentos							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		

5

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec

6

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	239-243	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	8	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	224-228	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	8	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA - LA ESPE A NIVEL DE CARPERA ASFALTICA DE 169 METROS	08/09/2020	290-299	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	137.389,23	8	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	ESTUDIOS DE ADAPTABILIDAD PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA	28/07/2017	348-356	ACTA DE RECEPCIÓN Y CERTIFICADO	224.154,00	8	

6

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

ING. CIVIL O ING. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (1)						PUNTAJE	4
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Ingeniero Civil o en Seguridad Industrial (Acta No. 2 - Preguntas y respuestas) que justifique su experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	256-270	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	4	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO DOS: FIN DE VARIANTE DE SAN SEBASTIAN - PICHINCHA - EL EMPALME	11/08/2015	413-438	CERTIFICADO Y ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	12'651.681,00	4	

FACILITADOR SOCIAL (1)						PUNTAJE	3
						No. Máximo de Proyectos	3
						PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
						80% DEL PRF USD	85.329,66
Facilitador Social que justifique su experiencia en socialización y/o comunicación en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción/ Certificado	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION VIA PAQUISHA CAMPAMENTO CONDOR EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR 3,2 KM EN PAVIMENTO FLEXIBLE	08/08/2019	310-312	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	205.177,68	3	

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE LONGITUD 169 METROS	28/06/2019	485-496	CERTIFICADO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	137.389,23	3	
-----------------------------	--	------------	---------	---	------------	---	--

TOPOGRAFO (2)	PUNTAJE	3
	No. Máximo de Proyectos	3
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
	80% DEL PRF USD	85.329,66

Topógrafo y/o Ing. Civil que justifique su experiencia como Topógrafo en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial

OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	324-328	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	3	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO URBANIZACION SAN JOAQUIN ETAPA I Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA 3, KM	24/01/2020	340-344	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	122.387,00	3	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE LONGITUD 169 METROS	22/05/2019	514-527	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO	1'779.235,33	3	
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	CONSTRUCCION DEL PUENTE ATIRANTADO SOBRE EL RIO QUEVEDO EN LA CALLE SEPTIMA DE 154 METROS DE LONGITUD Y 19,80 METROS DE ANCHO	04/01/2017	537-549	CERTIFICADO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	15'510.920,21	3	

LABORATORISTA EN PAVIMENTOS, HORMIGONES Y SUELOS (2)	PUNTAJE	3
	No. Máximo de Proyectos	3
	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD	106.662,08
	80% DEL PRF USD	85.329,66

8

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec

9

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

Laboratorista en Pavimentos, Hormigones y Suelos que justifique su experiencia como laboratorista en proyectos de fiscalización y/o ejecución similares de infraestructura vial							
OFERENTE	Evaluación por puntaje					Puntaje total del profesional	Observaciones
	Proyecto	Fecha de Recepción	Páginas	Documento que acredite la experiencia conforme S.P.	Monto USD		
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACIÓN DE LA VÍA SANTA ROSA – CAMPAMENTO PRINCIPAL CANGREJOS – PROVINCIA DE EL ORO 4.5KM EN PAVIMENTO	10/12/2018	364-371	ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	276267,91	3	
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE URB. SAN JOAQUIN ETAPA 1 Y 2 SECTOR PUEMBO LA RIOJA	24/01/2020	383-387	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	122387,00	3	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA MANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUBTRAMO DOS: FIN DE VARIANTE DE SAN SEBASTIAN - PICHINCHA - EL EMPALME	11/08/2015	563-571	ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	12.651.681,24	3	
CONSULTOR A INDETEC CIA LTDA	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR ZAMORA LA ESPE LONGITUD 169 METROS	28/06/2019	606-615	CERTIFICADO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	137.389,23	3	

1.4 Plan de Trabajo

FTA INGENIEROS CIA. LTDA.				
Ítem	Páginas	Criterios de calificación	Puntaje	Observaciones
1. Enfoque, alcance y organización	57-75	Satisfactorio	3	
2. Metodología	75-99	Aceptable	4	Se presenta el enfoque, metodología y/ cronogramas con suficiente detalle; se incluye la secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo no

9

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec

10

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

GobiernoPichincha
 @GobiernoPichincha
 @PichinchaGob
 GobiernoPichincha
 www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

				diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad.(consta la actividad pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo)
3. Cronograma detallado de actividades	100	Suficiente / Satisfactoria	3	
4. Cronograma de participación del personal	101	Insuficiente	1	No cumple los días asignado para cada técnico como por ejemplo: Jefe de Fiscalización debe cumplir con 60 días sin embargo según cronograma consta 40 días, además del personal topógrafo debe cumplir 60 días y en el cronograma consta 30 días.
Puntaje establecido en el pliego: 15 puntos			11	

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA				
Ítem	Páginas	Criterios de calificación	Puntaje	Observaciones
1. Enfoque, alcance y organización	51-63	Satisfactorio	3	
2. Metodología	64-103	Aceptable	4	Se presenta el enfoque, metodología y/ cronogramas con suficiente detalle; se incluye la secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo no diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad.(consta la actividad pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo)
3. Cronograma detallado de actividades	104	Aceptable	2	No describe en forma detallada las actividades de la fiscalización mencionada en el cronograma de actividades.
4. Cronograma de participación del personal	105	Satisfactorio	3	
Puntaje establecido en el pliego: 15 puntos			12	

1.5 Resumen de la Evaluación por puntaje de los oferentes

No.	CONCEPTO	CALIFICACIÓN SEGÚN PLIEGOS	FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	CONSULTORA INDETEC CIA LTDA
1	Experiencia General del Consultor	15	15	15
2	Experiencia Específica del Consultor	25	25	25
3	Experiencia del Personal Técnico Principal	45	45	45

10

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760



GobiernoPichincha



@GobiernoPichincha



@PichinchaGob



GobiernoPichincha



www.pichincha.gob.ec



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL



PICHINCHA
GOBIERNO PROVINCIAL

4	Plan de Trabajo	15	11	12
TOTAL		100	96	97

Conclusiones y Recomendaciones:

Con el análisis previo podemos concluir que los oferentes que de conformidad con lo establecido en el pliego que manifiesta:

"Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y rechazadas en esta fase."


Los puntajes de las ofertas técnicas alcanzados por los oferentes son:

OFERENTE	PUNTAJE
FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	96
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	97


La Subcomisión de Apoyo recomienda se proceda con la apertura de la oferta económica de los citados oferentes y la posterior calificación de los mismos de conformidad con lo establecido en los pliegos.

Para constancia de lo actuado a las 12H00 del 29 de octubre de 2020, firman conjuntamente a continuación:

Miembros de la Sub Comisión de Apoyo:


Ing. Cesar Criollo.
Delegado de la Dirección de Gestión de Vialidad


Arq. Aram Mazaheri.
Delegado de la Dirección de Gestión de Fiscalización


Ing. Daniel Tarambis.
Delegado de la Dirección de Gestión de Infraestructura.

11

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

 GobiernoPichincha  @GobiernoPichincha  @PichinchaGob  GobiernoPichincha  www.pichincha.gob.ec

12

Dirección: Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfono (593 2) 3946760

 GobiernoPichincha  @GobiernoPichincha  @PichinchaGob  GobiernoPichincha  www.pichincha.gob.ec



Ing. Mariela Flores.
Delegada de la Dirección de Gestión Financiera



Abg. Mayra Celi.
Delegado de la Dirección de Gestión de Sindicatura

El ingeniero Edwin Herrera, Titular del Área Requirente, sugiere que para la revisión de la metodología de las ofertas calificadas, se envíe por correo a los miembros de la Comisión Técnica, el formulario 1.6 correspondiente a Plan de Trabajo para que sean analizados conjuntamente con el informe N°3 presentado por la Sub Comisión Técnica; sugerencia que es aceptada por los demás miembros asistentes y una vez analizados los formularios continuar con la reunión el día viernes 6 de noviembre de 2020 a las 8 y 30 am vía zoom.

El secretario de la Comisión Técnica, el día viernes 6 de noviembre de 2020 constata la participación del Ingeniero Alex Rivera, Presidente de la Comisión Técnica, el ingeniero Edwin Herrera, Titular del área Requirente, el arquitecto Alberto Guamán, Profesional afín al objeto de contratación, y la doctora Mayra Jiménez, Directora de Gestión Financiera (subrogante), para realizar el análisis de los formularios 1.6 de las ofertas calificadas, del cual se desprende la siguiente información:

FTA INGENIEROS CIA. LTDA.

1. **Enfoque, alcance y organización.**- No detalla un enfoque, si no se encuentran normas relacionadas a fiscalización de proyectos viales de forma general.
2. **Metodología.** - No diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad. Consta la actividad pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo.
3. **Cronograma de participación del personal.** - No cumple con los días asignados para cada técnico como, por ejemplo: JEFE DE FISCALIZACIÓN, debe cumplir con 60 días, sin embargo, en el cronograma constan 40 días. TOPÓGRAFO: debe cumplir con 60 días, sin embargo, en el cronograma constan 30 días.

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA.

1. **Enfoque, alcance y organización.** – Se evidencia actividades que no corresponden al objeto de contrato como por ejemplo lo descrito en la foja 59.
2. **Metodología.** -No diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad. Consta la actividad, pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo, se evidencia actividades q no corresponden al objeto de contrato ver foja 74.

3. Cronograma detallado de actividades. - No presenta de forma detallada las actividades en el cronograma.

Por lo tanto, en base al cuadro de parámetros de calificación y puntaje de los pliegos del procedimiento, los criterios de calificación del formulario 1.6 PLAN DE TRABAJO, ENFOQUE ALCANCE Y METODOLOGÍA de los oferentes: **FTA INGENIEROS CIA. LTDA Y CONSULTORA INDETEC CIA LTDA**, serán los siguientes:

FTA INGENIEROS CIA. LTDA.				
Ítem	Páginas	Criterios de calificación	Puntaje	Observaciones
1. Enfoque, alcance y organización	57-75	Insuficiente	1	Se presenta de forma parcial el enfoque, metodología y/o cronogramas, pero no detalla una secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, o no se presentan las estrategias o planteamientos para alcanzar Y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin embargo, No detalla un enfoque, en su lugar se encuentran normas relacionadas a fiscalización de proyectos viales de forma general.
2. Metodología	75-99	Aceptable	4	Se presenta el enfoque, metodología y/ cronogramas con suficiente detalle; se incluye la secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones contractuales Sin embargo, No diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad. Consta la actividad pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo.
3. Cronograma detallado de actividades	100		3	
4. Cronograma de participación del personal	101	Insuficiente	1	Se presenta de forma parcial el enfoque, metodología y/o cronogramas, pero no detalla una secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, o no se presentan las estrategias o planteamientos para alcanzar Y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. No cumple con los días asignados para cada técnico como, por ejemplo: JEFE DE FISCALIZACIÓN, debe cumplir con 60 días, sin embargo, en el cronograma constan 40 días. TOPÓGRAFO: debe cumplir con 60 días, sin embargo, en el cronograma constan 30 días
Puntaje establecido en el pliego: 15 puntos			9	

CONSULTORA INDETEC CIA LTDA				
Ítem	Páginas	Criterios de calificación	Puntaje	Observaciones
1. Enfoque, alcance y organización	51-63	Deficiente	1	No hay un real detalle del enfoque, metodología y/o cronogramas; no se menciona la secuencia lógica de las actividades y procedimientos a seguir, o no se incluyen las estrategias o planteamientos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales Se evidencia actividades q no corresponden al objeto de contrato como por ejemplo lo descrito en la foja 59

2. Metodología	67-103	Insuficiente	2	No diferencia las áreas técnicas que participan en cada actividad. Consta la actividad, pero no consta el personal técnico que deberá realizarlo, se evidencia actividades q no corresponden al objeto de contrato ver foja 74.
3. Cronograma detallado de actividades	104	Aceptable	2	No presenta de forma detallada las actividades en el cronograma.
4. Cronograma de participación personal	105	Satisfactorio	3	
Puntaje establecido en el pliego: 15 puntos			8	

En resumen, tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 4.1.6 Metodología y cronograma de ejecución,

1. **Metodología:** El Oferente presentará una descripción pormenorizada de cómo ejecutará las diferentes responsabilidades descritas en el punto 1, además, de cómo aplicará su conocimiento, experiencia y herramientas a utilizar en el cumplimiento de las mismas.
2. **Cronograma detallado de actividades:** En este documento, presentará en forma gráfica la secuencia lógica de actividades de Fiscalización, sobre la base del Cronograma de construcción del Contratista.
3. **Cronograma de participación de personal:** Así mismo, el Oferente presentará en forma gráfica, la secuencia lógica de participación de personal, el cual debe estar relacionado con el cronograma detallado de actividades, el porcentaje de participación de cada profesional y la estructura organizacional del Oferente.

Los puntajes totales una vez que se realizó el análisis y re calificación del formulario 1.6 Plan de Trabajo de los dos oferentes calificados serán los siguientes:

No.	CONCEPTO	CALIFICACIÓN SEGÚN PLIEGOS	FTA. INGENIEROS CIA. LTDA.	CONSULTORA INDETEC CIA LTDA
1	Experiencia General del Consultor	15	15	15
2	Experiencia Específica del Consultor	25	25	25
3	Experiencia del Personal Técnico Principal	45	45	45
4	Plan de Trabajo	15	9	8
TOTAL		100	94	93

Por consiguiente, los puntajes totales de los oferentes serán los siguientes:

OFERENTE	PUNTAJE
FTA INGENIEROS CIA. LTDA.	94
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	93

PUNTO TRES – RESOLUCIONES RESPECTO AL INFORME N°3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS.-

Una vez que la Comisión Técnica analizó el Informe de Evaluación Técnica del Proceso **PE-CPC-GADPP-3-20-R** y como dispone el artículo 19 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Contratación Pública que señala: “*La Comisión Técnica obligatoriamente deberá analizar dichos informes y avalar o rectificar la totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de esta etapa de calificación; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de las subcomisiones sobre el trabajo realizado*”. Resuelve:

1. Rectificar en su totalidad los puntajes totales del informe de la Sub Comisión de Apoyo, obtenidos por los dos oferentes calificados, de la siguiente manera:

OFERENTE	PUNTAJE
FTA INGENIEROS CIA. LTDA.	94
CONSULTORA INDETEC CIA LTDA	93

2. Remitir a la Subcomisión de Apoyo los puntajes finales de los oferentes calificados para que proceda a la apertura de las ofertas económicas de los oferentes que alcanzaron un mínimo de 80 puntos como se dispone en el pliego, emita el informe final el cual deberá incluir la ponderación económica y técnica y la recomendación de invitación a la sesión de negociación. Previamente la Comisión Técnica notificará a través de la página web institucional (www.pichincha.gob.ec), los resultados finales de la evaluación del sobre No.1, debidamente sustentados, se comunicará a los oferentes los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y procederá a devolver los sobres de las propuestas económicas de aquellos que no hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido, de 80 puntos sobre 100, como se dispone en los pliegos.

PUNTO CUATRO – VARIOS.-

No existiendo asuntos adicionales, siendo las 11 H15, sin tener más que tratar, el Presidente de la Comisión Técnica declara terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman conjuntamente a continuación:

Miembros de la Comisión Técnica:

Ing. Alex Rivera
Presidente de la Comisión Técnica

Ing. Edwin Herrera
Titular del Área Requirente

Arq. Alberto Guamán
Profesional afín al objeto de la contratación

Miembros con voz y sin voto:

Fredie Vega León.
Director de Gestión de Sindicatura

Dra. Mayra Jiménez.
Directora Gestión Financiera Subrogante

Lo Certifico:

El secretario del proceso deja constancia que el contenido de la presente acta fue realizada de conformidad a la decisión analizada y adoptada por la Comisión Técnica y que la presente es ratificada y aprobada en todo su contenido por la decisión unánime de los miembros de la Comisión.

Santiago Cañar.
Secretario