

CARGO A DESEMPEÑAR		1	2	3	4	5	
CONSORCIO VIAL RUMIÑAHUI		RIPCONCIV CIA. LTDA.	OBRACIV CIA. LTDA.	CONSORCIO VIAL EL TREBOL	CONSORCIO AUTOPISTA RUMIÑAHUI		
MONTO MÍNIMO REQUERIDO	\$ 1.245.198,96						
1	INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE DE OBRA	Obra	TERMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD - BIBLIJÁN DE 54KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE CAÑAR	REHABILITACIÓN DE LA VÍA "Y" DEL SALTO CHAMANGA, "Y" DEL SALTO - MUJINE, RIO VERDE - ESMERALDAS - ATACAMES - "Y" DEL SALTO, DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	REHABILITACIÓN VIAL DE LAS CALLES ANTONIO RODRIGUEZ Y SAN LUIS, APUELA, CHILIBULO Y VARIAS MAS DE LA ZONA ELOY ALFARO	ASFALTO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE QUITO EN EL CANTÓN PASTAZA	
		Monto		\$ 34.089.792,91	\$ 2.840.800,24	\$ 3.214.486,30	\$ 367.806,65
		Obra					REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL VERGEL - BELLA MARÍA EN EL CANTÓN VALENCIA PROVINCIA DE LOS RÍOS
		Monto					\$ 859.424,41
		Obra					REGENERACIÓN VIAL URBANA EN LA PARROQUIA MERA: ASFALTO CALLE MONTUFAR ENTRE (CALLE ALONSO HERNÁNDEZ Y CALLE GARCÍA MORENO) DE MERA AIS. 0400 A 1406.55
		Monto					\$ 340.039,46
		Total	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.567.270,52
Observaciones	NO CUMPLE Presenta experiencia como contratista, además no presenta certificados emitidos por la Autoridad Competente de la Entidad Contratante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
2	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	Obra	AMPLIACIÓN A 6 CARRILES DE LA VÍA PANAMERICANA	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA INTERCOMUNITARIA Y COMPLEMENTARIAS, CANTÓN AMBATO	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA -MÉNDEZ- SAN JOSÉ DE MORONA, DE 150,86KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LAS VÍAS URBANAS, ACERAS Y BORDILLO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DEL TENA	
		Monto	\$ 30.044.091,09	\$ 5.562.277,03	\$ 83.114.191,26	\$ 10.135.557,79	\$ 5.153.881,79
		Total	\$ 30.044.091,09	\$ 5.562.277,03	\$ 83.114.191,26	\$ 10.135.557,79	\$ 5.153.881,79
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	INGENIERO GEOLOGO O ING. CIVIL CON ESPECIALIDAD EN GEOTECNIA	Obra		CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA INTERCOMUNITARIA Y COMPLEMENTARIAS, CANTÓN AMBATO	MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA MACAS - SUCCA, RED VIAL ESTATAL K45 DE 32,5KM DE LONGITUD, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LAS VÍAS URBANAS, ACERAS Y BORDILLO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DEL TENA	
		Monto		\$ 5.562.277,03	\$ 3.992.189,26	\$ 10.135.557,79	\$ 4.186.946,25
		Total	\$ 0,00	\$ 5.562.277,03	\$ 3.992.189,26	\$ 10.135.557,79	\$ 4.186.946,25
		Observaciones	NO CUMPLE Presenta experiencia como Consultor Ambiental y no en ejecución de obras como indica los pliegos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	INGENIERO CIVIL HIDRÁULICO	Obra		MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARIAMANGA - LUCCRO - RIO PINDO, CANTÓN CALDAS, PROVINCIA DE LOJA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA BOLÍVAR, "P" DEL ANGEL, MIRA, MASCARILLA, CON UNA LONGITUD DE 50,2KM, EN LA PROVINCIA DEL CARCHI	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LAS VÍAS URBANAS, ACERAS Y BORDILLO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DEL TENA	
		Monto		\$ 5.680.886,98	\$ 5.376.558,05	\$ 10.135.557,79	\$ 2.672.455,94
		Total	\$ 0,00	\$ 5.680.886,98	\$ 5.376.558,05	\$ 10.135.557,79	\$ 2.672.455,94
		Observaciones	NO CUMPLE Presenta experiencia Residente y Fiscalizador. No presenta experiencia en obras de pavimentos flexibles	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5	INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFÍN (*)	Obra		CONSTRUCCIÓN DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR AV. VICTOR HUGO, LICO-GADMA-04-2015	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LAS VIAS URBANAS, ACERAS Y BORDILLO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DEL TENA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ANTIGUA VIA A CONOCOTO, DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. SIMON BOLIVAR HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO, PARROQUIA DE CONOCOTO
		Monto		\$ 40.979.233,81	\$ 1.780.550,96	\$ 10.135.557,79	\$ 2.735.257,05
		Total	\$ 0,00	\$ 40.979.233,81	\$ 1.780.550,96	\$ 10.135.557,79	\$ 2.735.257,05
		Observaciones	NO CUMPLE No presenta experiencia en obras de infraestructura vial solicitada en los pliegos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFÍN, O ING. CIVIL CON ESPECIALIDAD AMBIENTAL	Obra	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOSÉ VINUEZA SOBRE LA RUTA VIVA, SECTOR TUMBACO	PAVIMENTACIÓN DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS CUNETAS, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, LADO NORTE: BRIDAS DEL SALADO, ÁNGEL DUARTE, JACOBITO BUCARAM, DESARROLLO COMUNAL, JACOBITO BUCARAM, 16 DE MAYO, LOS OLIVOS, 25 DE JULIO, VENCER O MORIR, CAMINO AL SOL, TECHO PARA LOS GORRISES, ALFONSO DE LINDERO, LADO SUR	REHABILITACIÓN DE LA VÍA "Y" DEL SALTO CHAMANGA, "Y" DEL SALTO - MUÑONE, RIO VERDE - ESMERALDAS - ATACAMES - "Y" DEL SALTO, DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ZAMORA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LA ESPE) UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA SANGOLQUÍ, PROVINCIA DE PICHINCHA	REHABILITACIÓN VIAL DE LAS CALLES DE LAS ZONAS ELOY ALFARO Y MANUELA SÁENZ
		Monto	\$ 1.084.459,60	\$ 4.453.507,63	\$ 2.840.800,24	\$ 3.402.963,71	\$ 4.169.650,41
		Total	\$ 1.084.459,60	\$ 4.453.507,63	\$ 2.840.800,24	\$ 3.402.963,71	\$ 4.169.650,41
		Observaciones	NO CUMPLE No cumple con el monto mínimo solicitado en obras de infraestructura vial. La segunda experiencia presentada no corresponde a infraestructura vial.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MONTO MÍNIMO REQUERIDO		\$ 747.119,37					
7	TOPÓGRAFO (INGENIERO CIVIL O TOPOGRAFO)	Obra		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALVANERA - PALLATANGA - RUCAY (COMANDA) DE 106.6KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALVANERA - PALLATANGA - RUCAY (COMANDA) DE 106.6KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS ACERAS Y BORDILLOS Y SOTERMIENTO DE CABLES EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DEL TENA	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN (6 MESES) Y MANTENIMIENTO (48 MESES) DE LA CARRETERA QUEVEDO -MOCCACHE (TRAMOS: PICHILINGUE - MOCCACHE Y MOCCACHE - SAN CARLOS), DE 25KM DE LONGITUD EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS
		Monto		\$ 74.857.938,26	\$ 74.857.938,26	\$ 10.135.557,79	\$ 2.657.292,07
		Total	\$ 0,00	\$ 74.857.938,26	\$ 74.857.938,26	\$ 10.135.557,79	\$ 2.657.292,07
		Observaciones	NO CUMPLE No presenta experiencia en obras de infraestructura vial. Experiencias no suman el valor solicitado en los pliegos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	SOCIOLOGO, COMUNICADOR SOCIAL O AFINES (FACILITADOR SOCIAL)	Obra		CONSTRUCCIÓN DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1	REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CONOCOTO AMAGUANA, LONGITUD 12+300KM Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUANICO, PARROQUIA CONOCOTO	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ZAMORA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LA ESPE) UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS CANTÓN RUMIÑAHUI, PARROQUIA SANGOLQUÍ, PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE INTEGRACIÓN DE LOS VALLES (RUTA VIVA); JUAN DE LARRERA Y GUERRERO, CARLOS CUEVA, TAMARIZ, IGNACIO VALDIVIESO, JOSÉ MARÍA ANTE, MANUEL ALBAN Y E11F (GUADALUPE), PARROQUIA TUMBACO
		Monto		\$ 40.979.233,81	\$ 2.852.586,80	\$ 3.402.963,71	\$ 984.631,44
		Total	\$ 0,00	\$ 40.979.233,81	\$ 2.852.586,80	\$ 3.402.963,71	\$ 984.631,44
		Observaciones	NO CUMPLE Presenta experiencia bajo relación de dependencia en el GAD Municipal de Pastaza, sin cumplir los requisitos solicitados en los pliegos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CUMPLIMIENTO		NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

EXPERIENCIA PERSONAL TÉCNICO

CARGO A DESEMPEÑAR		6	7	8	9	10
MONTO MÍNIMO REQUERIDO		\$ 1.245.198,96				
1	INGENIERO CIVIL SUPERINTENDENTE DE OBRA	Obra	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CALDERÓN - GUAYLABAMBA ETAPA II	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHILLANES - BUCAY DE 55,5KM		
		Monto	\$ 80.287.660,17	\$ 43.338.237,17		
		Total	\$ 80.287.660,17	\$ 43.338.237,17		
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE		
2	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	Obra	AMPLIACIÓN DE LA Y DE CAJAS - INICIO CIRCUNVALACIÓN DE OTAVALO, CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE IBARRA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA PEDRO VICENTE MALDONADO, SECTOR LA CEUCA		
		Monto	\$ 65.095.741,54	\$ 1.709.784,94		
		Total	\$ 65.095.741,54	\$ 1.709.784,94		
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE		
3	INGENIERO GEOLOGO O ING. CIVIL CON ESPECIALIDAD EN GEOTECNIA	Obra	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA COLIBRÍ - PICO - SANTA ROSA E CUSUBAMBA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE EL ESTUARIO DEL RIO ESMERALDAS Y VÍAS DE ACCESO		
		Monto	\$ 118.233.085,91	\$ 45.243.435,28		
		Total	\$ 118.233.085,91	\$ 45.243.435,28		
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE		
4	INGENIERO CIVIL HIDRÁULICO	Obra	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CALDERÓN - GUAYLABAMBA ETAPA II	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA "Y" DE AHUANO - CAMPOCOCHA DE 8,5KM, PROVINCIA DEL NAPO		
		Monto	\$ 80.287.660,17	\$ 3.596.173,58		
		Total	\$ 80.287.660,17	\$ 3.596.173,58		
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE		

5	INGENIERO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL AFÍN (*)	Obra	AMPLIACION DE LA CARRETERA JAMBELI-LATACUNGA - AMBATO, OBRAS CONEXAS ETAPA II	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA DE HORMIGON ASFATICO Y CICLOVIA DE LA CARRETERA RIO VERDE - SAN GABRIEL DEL BABA - JULIO MORENO - SECTOR LA PIRAMIDE DE 14.59KM DE LONGITUD			
		Monto	\$ 96.922.248,78	\$ 17.705.027,01			
		Total	\$ 96.922.248,78	\$ 17.705.027,01			
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE			
6	INGENIERO AMBIENTAL O PROFESIONAL AFÍN, O ING. CIVIL CON ESPECIALIDAD AMBIENTAL	Obra	AMPLIACION DE LA CARRETERA JAMBELI-LATACUNGA - AMBATO, OBRAS CONEXAS ETAPA II	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA DE HORMIGON ASFALICO Y CICLOVIA DE LA CARRETERA RIO VERDE - SAN GABRIEL DEL BABA - JULIO MORENO - SECTOR LA PIRAMIDE DE 14.59KM DE LONGITUD			
		Monto	\$ 96.922.248,78	\$ 17.705.027,01			
		Total	\$ 96.922.248,78	\$ 17.705.027,01			
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE			
MONTO MINIMO REQUERIDO		\$ 747.119,37					
7	TOPÓGRAFO (INGENIERO CIVIL O TOPOGRAFO)	Obra	AMPLIACION DE LA CARRETERA COLIBRI - PIFO - SANTA ROSA E CUSUBAMBA	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHILLANES - BUCAY DE 55.5KM			
		Monto	\$ 118.233.085,91	\$ 22.116.551,21			
		Total	\$ 118.233.085,91	\$ 22.116.551,21			
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE			
8	SOCIOLOGO, COMUNICADOR SOCIAL O AFINES (FACILITADOR SOCIAL)	Obra	AMPLIACION DE LA CARRETERA COLIBRI - PIFO - SANTA ROSA E CUSUBAMBA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PEDRO VICENTE MALDONADO, SECTOR LA CELICA			
		Monto	\$ 118.233.085,91	\$ 1.709.784,94			
		Total	\$ 118.233.085,91	\$ 1.709.784,94			
		Observaciones	CUMPLE	CUMPLE			
CUMPLIMIENTO			CUMPLE	CUMPLE			